
KELOMPOK KERJA 10 (POKJA 10) TAHUN 2017  
ULP PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

SATUAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  

 

 
Sambas,  4 September 2017 

 
Nomor  :  16/UND-KNTB/POKJA10/S-01.149/IX/2017 
Lampiran : ---- “” ---- 

Kepada Yth, 

Direktur Utama  PT. TIARA PILAR KREASI 
Alamat Jl. Tabrani Ahmad Komp. GBK II B.4 Pontianak 
 
Perihal : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Penyusunan Amdal 

Pembangunan Sarana Air Baku Kec. Sajingan Besar Kegiatan Penyusunan 
Amdal Pembangunan Sarana Air Baku Kec. Sajingan Besar Sumber Dana DAU-
APBD Kab. Sambas Tahun Anggaran 2017. 

 
Sehubungan dengan telah ditunjuk sebagai Pemenang, dengan ini kami sampaikan bahwa 
Panitia Lelang mengundang saudara untuk melaksanakan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan 
Biaya pada : 

Hari/Tanggal : Selasa, 5 September 2017 

P u k u l : 09.00  - 14.00 WIB 

Tempat : Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas Jalan 
Pembangunan No. 84 Sambas. 

Data – data Dokumen yang diperlukan adalah : 

1. Dokumen asli dan rekaman penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga) yang telah di 
upload dalam aplikasi SPSE di LPSE Kabupaten Sambas ; 

 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 
 
 

Ketua 
Kelompok Kerja 10 (Pokja 10) Tahun 2017 ULP Pemerintah Kabupaten 

Sambas Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
 
 
 
 

SAMIAT, ST, MT 
NIP. 19760918 200502 1 002 

 
 
 

Tembusan : disampaikan Kepada Yth, 

1. Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )  
Kegiatan Penyusunan Amdal Pembangunan Sarana Air Baku Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas  
di - Sambas 

2. Arsip. 

 


